

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

В.В. Титок
 «15» 2018 г.



ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» г. Минск, ул. Сурганова, 2в, тел. 284-14-51

15 августа 2018

11:00

(место проведения, контактный телефон)

(дата)

(время)

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по выбору исполнителя мероприятий Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы в г. Минске, подпрограмма - благоустройство и обустройство особо охраняемых природных территорий, биосферных резерватов, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, создание условий для развития экологического туризма, включая создание и обустройство туристических «зеленых» маршрутов и экологических троп. Наименование мероприятия – «Текущий ремонт бассейна водных растений по адресу г. Минск, ул. Сурганова, 2в»

Полное наименование предмета подрядных торгов (торгов)

утвержденная Приказом № 34 от 24.05.2018г.

(кем и когда)

в составе председателя комиссии Романчука В.А.

(инициалы, фамилия)

Зам. председателя комиссии Володько И.К.

(инициалы, фамилия)

и членов комиссии Иванова А.В., Матусевич И.А., Скворцовой Т.Л., Койпиша Е.В.

(перечислить с указанием инициалов, фамилий)

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 2 конвертов, в том числе:

№ 1	ЧУП «Белконстантастрой», г. Минск	в 1 экз. на 41 листах;
	<i>(наименование участника)</i>	
№ 2	ЧУП «Арсистрой», г. Минск	в 1 экз. на 39 листах;
	<i>(наименование участника)</i>	

Конкурсная комиссия отмечает, что конкурсные предложения, представленные участниками:

№ 1 принимаются к рассмотрению;

№ 2 принимаются к рассмотрению.

Содержание основных пунктов конкурсных предложений участников приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей (на 15 августа 2018 г.)	Сроки выполнения заказа, продолжительность
ЧУП «Белконстантастрой»	35 126,99	21 календарный день
ЧУП «Арсистрой»	36 925,79	30 календарных дней

Председатель комиссии

(подпись)

В.А. Романчук

(инициалы, фамилия)

Зам. председателя комиссии

(подпись)

И.К. Володько

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

А.В. Иванов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

И.А. Матусевич

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.Л. Скворцова

(инициалы, фамилия)

Е.В. Койпиш

(инициалы, фамилия)